
Conveni 
entre l’Ajuntament de Moià

i l’Associació de Veïns de Montví de Baix sector A
en relació a les obres de reurbanització del sector A1 de Montví

PREÀMBUL

El Pla Especial de Reforma Interior (PERI) de Montví de Baix fou aprovat l’any 
1994,  i  preveia  l’execució  seqüencial  del  mateix  en  quatre  unitats  d’actuació, 
començant pel sector B1, i continuant pels sectors A1, B3 i B2, en aquest ordre.

Les obres del sector B1 foren executades l’any 1998, i en l’actualitat l’Ajuntament 
està completant  els  tràmits  per a  l’execució de la següent  unitat  d’actuació,  el 
sector A1, per a la qual finalitat ha promogut una Modificació Puntual del PERI, el 
text refós de la qual ha estat aprovat en sessió plenària de 26-07-2007 i per la 
Comissió Territorial d’Urbanisme en data 15-11-2007.

L’Ajuntament de Moià i els veïns del sector A de Montví, representats per la seva 
Associació, coincideixen en la necessitat de dialogar i  col·laborar per tal que el 
procés urbanístic que suara s’enceta discorri de manera participativa, acordada, 
amb lleialtat  i  compromís entre  ambdues parts,  i  amb la  serenitat  i  acceptació 
social que són convenients per al procés.

El present Conveni recull els acords a què han arribat ambdues parts per tal que 
les càrregues i beneficis que les obres comportaran als veïns del sector A estiguin 
equilibrats, i mantinguin una justa correspondència d’equitat amb els que al seu 
dia van suportar els veïns del sector B1, ja executat amb anterioritat.

PRIMER.- COMPROMISOS QUE ASSUMEIX L’AJUNTAMENT DE MOIÀ

L’Ajuntament de Moià assumeix els següents compromisos en relació al Polígon 
A1 de Montví de Baix de Moià:

1.- Ateses les condicions en què s’està duent a terme la reurbanització del Polígon 
A1 de Montví de Baix, concretades en l’Expositiu del preàmbul, l’Ajuntament de 
Moià  es  compromet  a  que les  despeses d’urbanització  que els  propietaris  del 
referit àmbit han d’assumir per tal de costejar les obres a realitzar en execució de 
la Modificació Puntual 1/2006 del PERI de Montví de Baix no superarà, per tots els 
conceptes exposats en l’Annex 1  incorporat al present Conveni, la quantitat de 
19,19 €/m2, més IVA.
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Els imports indicats en aquest punt engloben la totalitat dels conceptes exigibles, i 
que es troben detallats a l’Annex 1. El planejament establirà el soterrament de les 
línies  de  subministrament  elèctric  i  de  telecomunicacions,  per  la  qual  cosa  la 
quantitat màxima abans referenciada en concepte d’obra d’urbanització inclou els 
costos d’aquest soterrament.

El cost del mur a construir dins l’àmbit corresponent a l’antic Estudi de Detall nº 1 
(prolongació del  carrer  Abat Escarré)  estarà subjecte a les determinacions i  al 
coeficient de participació que es fixi en el Projecte de Reparcel·lació del Sector A1 
de Montví de Baix.
 
En el cas que es presentin increments o desviacions positives sobre el pressupost 
inicialment establert, l’Ajuntament podrà repercutir als veïns aquests increments, 
degudament justificats, fins a un màxim de 1,94 €/m2 més IVA. L’Ajuntament es 
compromet a assumir qualsevol increment en el pressupost inicialment establert 
que depassi aquesta quantitat.

L’Ajuntament  de Moià garanteix  la  qualitat  de les obres d’urbanització,  d’acord 
amb els criteris i estàndards de qualitat que es relacionen en l’Annex 2 incorporat 
al present Conveni.

2.- L’Ajuntament de Moià es compromet a assumir el pagament de les connexions 
externes,  que  en  cap  cas  seran  a  càrrec  del  polígon  d’actuació,  i  que  fan 
referència  bàsicament  a  la  construcció  de  la  intersecció  de  sortida  nord  de  la 
carretera C-59, amb la unió dels carrers Orriols (Sector A1) i  Apòstol  Santiago 
(Sector B1), així com les connexions dels carrers de Santa Elena (Sector A1) i 
carrer Tarragona (Sector B1).

3.-  Així mateix, atès que l’objecte de l’execució del Polígon d’actuació que ens 
ocupa és el d’ajustar la realitat existent a la de les determinacions del planejament, 
essent principalment l’objectiu bàsic el d’acabar les obres d’urbanització pendents i 
la regularització de la parcel·lació del polígon, no resulta d’aplicació en el present 
supòsit el deure de cessió del 10% de l’aprofitament urbanístic de l’àmbit, d’acord 
amb la Disposició Transitòria Primera, apartat b), en relació amb l’article 68.2.a), 
de la Llei d’urbanisme.

4.-  El Conveni serà ratificat respectivament pel Ple Municipal i  per l’Assemblea 
General de l’Associació per tal d’assolir els efectes que s’hi preveuen.

SEGON.-  COMPROMISOS  QUE  ASSUMEIX  “L’ASSOCIACIÓ  DE  VEÏNS  DE 
MONTVÍ DE BAIX SECTOR A”

Els propietaris membres de  “L’Associació de Veïns de Montví de Baix Sector A”, 
respecte de les finques que pertanyen a cadascú, es comprometen a:
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1.- Assumir íntegrament el pagament de les despeses d’urbanització que, en virtut 
dels corresponents projectes de reparcel·lació i urbanització, i de conformitat amb 
aquest Conveni, correspon satisfer als propietaris de l’àmbit.

En aquest  sentit,  els  propietaris  de l’Associació  es comprometen a  efectuar  el 
pagament de les despeses d’urbanització de l’àmbit en deu terminis trimestrals. No 
obstant,  no  procediran  al  pagament  de  les  dues  últimes  quotes  en  tant  que 
l’Ajuntament no disposi del corresponent Certificat de Final d’Obra (excepte pel 
que fa  a  les connexions vials  externes i  la  jardineria de les zones verdes).  El 
primer  termini  es pagarà el  mes de començament efectiu de les obres, prèvia 
notificació. 

Queden excloses d’aquest  Conveni  les  possibles regularitzacions de superfície 
guanyada o perduda en termes reals pels propietaris.

2.- Col·laborar amb l’Ajuntament de Moià per tal de garantir una correcta execució 
de les obres, així com vetllar per l’efectiu compliment del Conveni.

3.-  Abstenir-se de dur a terme accions en relació als instruments de gestió del 
polígon, excepte pel que fa a aspectes no regulats en el present Conveni, així com 
en cas d’incorporar determinacions contràries als pactes establerts en el mateix o 
que impedeixin el seu compliment.

D’altra  banda,  els  propietaris  es  reserven  el  dret  a  exercir  accions  contra  els 
instruments de planejament que ordenen el Polígon A1 de Montví de Baix, en cas 
que  els  mateixos  continguin  determinacions  que  impedeixin  el  compliment 
d’aquest Conveni.

Signat a Moià, a 8 de Febrer de 2008.

Per l’Ajuntament de Moià: Per l’Associació de Veïns de
Montví de Baix sector A:

Josep Montràs Rovira. Xavier Fernàndez Molinet
Alcalde President

Francesc Armengol Aymerich Gemma Creus Nolla
Secretari Secretària
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ANNEX 1

DESPESES D’URBANITZACIÓ DE L’ÀMBIT REPARCEL·LATORI

 Els costos de les obres d’urbanització, que han d’ésser objecte de
determinació definitiva a través dels Projectes de reparcel·lació i
d’urbanització, inclouen els següents conceptes:

1- Obra d’urbanització interior del polígon d’actuació
- Obra d’Urbanització (preu del contractista)

Inclou el soterrament de subministres i serveis.
- Despeses generals i benefici industrial del contractista
- Despeses de seguretat i salut
- Despeses de Direcció d’obra

2- Despeses dels instruments de gestió
- Redacció projectes de reparcel·lació i urbanització
- Despeses registrals i de reparcel·lació
- Cost de les expropiacions
- Despeses financeres

3- Impost sobre el Valor Afegit

INGRESSOS 

1  –  Quotes  urbanístiques  satisfetes  pels  propietaris  d’acord  amb  els  preus
 pactats en aquest Conveni

2 – Subvencions obtingudes de les Administracions
3 – Eventuals complements de l’Estudi de Detall nº 1
4 – Aportació econòmica de l’Ajuntament
5 – Altres (parcel·les cedides a l’Ajuntament, etc.)
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ANNEX 2

QUALITATS D’OBRA

Els  materials,  estructura  i  característiques  del  paviment  dels  vials  hauran  de 
garantir-ne  la  resistència  i  durabilitat  necessàries  per  a  la  previsió  de  trànsit  i  
càrregues resultants del preceptiu estudi de mobilitat. 

Aquest  estudi  de  mobilitat  haurà  de  prendre  en  consideració  la  freqüència  i  
càrrega del trànsit de vehicles pesants previsible per la futura edificació de les 
parcel·les actualment desocupades. La senyalització vial incorporada haurà de ser 
conseqüent amb les determinacions d’aquest estudi.

Dins de l’obra es considera inclosa l’execució de la pavimentació de les voreres,  
aprofitant-se el voraviu de granit actualment existent. S’inclou també el panot de  
les voreres de les parcel·les ja actualment construïdes, així com el de les voreres 
de les zones verdes.

No existirà arbrat en els vials on l’amplada i/o característiques de la vorera no ho 
permetin  segons  la  normativa  vigent  o  els  condicionants  tècnics  dels  serveis  
soterrats.

L’obrà contemplarà l’execució del sanejament,  delimitació i  manteniment de les 
zones verdes previstes. L’arbrat i enjardinament de les zones verdes s’executarà 
progressivament en un termini màxim de 4 anys des de la finalització de l’obra.

L’obra inclourà el soterrament dels subministres i serveis d’electricitat, enllumenat i  
telecomunicacions.  No s’aprofitaran  els  pals  de  l’actual  cablejat  aeri  per  a  les  
noves lluminàries, sinó que aquestes consistiran en fanals complets amb el peu 
corresponent. 

En  cas  de  dubte,  desacord  o  indefinició,  es  prendran  com  a  referència  els 
estàndards de qualitat i continguts d’obra aplicats per l’INCASOL (Institut Català  
del  Sòl)  en  actuacions  urbanitzadores  de  polígons  residencials  de  qualificació  
urbanística similar  a la del  planejament de Montví  de Baix sector A (Sòl  urbà:  
Ciutat Jardí Extensiva).
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